



D S NASCIMENTO CONSTRUTORA
CNPJ 29.543.080/0001-03.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018
Processo nº. 018/2018

Identificação: D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

Razão Social/Nome: D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 29.543.080/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA DOS PATRIOTAS, Nº 40-N, BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO, JUÍNA-MT

Email: dalmassocontabilidade@gmail.com

Telefone: 66-3566-4275

CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT

CNPJ: 04.709.778/0001-25

SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

LOCAL: JUÍNA/MT

IT	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT.	B.D.I.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS						
1.1	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Complementares para Execução de Obra de Reforma e Ampliação da Estrutura Física do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, no Município de Juína/MT, com levantamento das estruturas e espaços existentes e projeção de correção de avarias e execução de melhorias estruturais e acesso, planejamento e projeção de ampliação da estrutura existentes, com projetos para construção de salas em anexo conforme termo de referência. Emissão de Memoriais Descritivo e de Cálculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.	Unid	1,00		0,00%	-	R\$ 10.900,00
	TOTAL						R\$ 10.900,00

Declaramos ainda que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações, bem como declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto desta proposta.

Declaramos ainda que para elaboração desta, temos pleno conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos mesmos, bem como de que recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo Execução dos Serviço: 60 (sessenta) dias
Forma e Prazos de Pagamento:

JUÍNA, 07/03/2018

Diego de Souza Nascimento
D S NASCIMENTO CONSTRUTORA/ 29.543.080/0001-03
DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO/ 065.055.151-60

29.543.080/0001-03
D. S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA
Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
CEP: 78.320-000

JUÍNA

Esg

[Signature]

[Signature]



D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018

Processo nº. 018/2018

Identificação: D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

Razão Social/Nome: D S NASCIMENTO CONSTRUTORA

CNPJ/CPF: 29.543.080/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA DOS PATRIOTAS, Nº 40-N, BAIRRO SÃO JOSE OPERARIO, JUÍNA-MT

Email: dalmassocontabilidade@gmail.com

Telefone: 66-3566-4275

CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT

SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

LOCAL: JUÍNA/MT

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	60 dias
	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Complementares para Execução de Obra de Reforma e Ampliação da Estrutura Física do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, no Município de Juína/MT, com levantamento das estruturas e espaços existentes e projeção de correção de avarias e execução de melhorias estruturais e acesso, planejamento e projeção de ampliação da estrutura existentes, com projetos para construção de salas em anexo conforme termo de referência. Emissão de Memoriais Descritivo e de Cálculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
VALOR TOTAL		R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
DESEMBOLSO PARCIAL			R\$ 10.900,00
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DA MEDIÇÃO (%)			100,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 10.900,00
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO ACUMULADO (%)			100,0%

JUÍNA, 07/03/2018

Diego de Souza Nascimento
D S NASCIMENTO CONSTRUTORA/ 29.543.080/0001-03
DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO/ 065.055.151-60

29.543.080/0001-03
D. S. NASCIMENTO
CONSTRUTORA
Rua dos Patriotas, Nº 40-N - Bairro São José Operário
CEP: 78.320-000
MT

JUÍNA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018

Processo nº. 018/2018

Identificação: Marcus Clebeber Justino de Souza

Razão Social/Nome: Marcus Clebeber Justino de Souza

CNPJ/CPF: 002.936.491-46

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua das Violetas, nº 11, Módulo 04, Juína-MT, CEP: 78320.000

Email: msouza.arq@gmail.com

Telefone: (66) 3566-1378

CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT

CNPJ: 04.709.778/0001-25

SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

LOCAL: JUÍNA/MT

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	CUSTO UNIT.	B.D.I.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS						
1.1	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Complementares para Execução de Obra de Reforma e Ampliação da Estrutura Física do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, no Município de Juína/MT, com levantamento das estruturas e espaços existentes e projeção de correção de avarias e execução de melhorias estruturais e acesso, planejamento e projeção de ampliação da estrutura existentes, com projetos para construção de salas em anexo conforme termo de referência. Emissão de Memoriais Descritivo e de Cálculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro de Execução e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.	Unid	1,00	11.000,00	0,00%	11.000,00	R\$ 11.000,00
	TOTAL						R\$ 11.000,00

Declaramos ainda que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações, bem como declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto desta proposta.

Declaramos ainda que para elaboração desta, temos pleno conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos mesmos, bem como de que recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo Execução dos Serviços: 60 (sessenta) dias

Forma e Prazos de Pagamento: 15 (quinze) dias após a entrega dos projetos e da entrega da Nota Fiscal

Juína-MT, 07-03-2018

Marcus Cleber Justino de Souza

CPF: 002.936.491-46

Marcus C. J. Souza
Arquiteto, Urbanista e
Eng. Segurança do Trabalho
CAU A60437-2
CPF: 002.936.491-46

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2018

Processo nº. 018/2018

Identificação: Marcus Cleber Justino de Souza

Razão Social/Nome: Marcus Cleber Justino de Souza

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua das Violetas, nº 11, Módulo 04, Juína-MT, CEP: 78320.000

Email: msouza.arq@gmail.com

Telefone: (66) 3566-1378

CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT

SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

LOCAL: JUÍNA/MT

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	60 dias
1	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto Executivo e Complementares para Execução de Obra de Reforma e Ampliação da Estrutura Física do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, no Município de Juína/MT, com levantamento das estruturas e espaços existentes e projeção de correção de avarias e execução de melhorias estruturais e acesso, planejamento e projeção de ampliação da estrutura exsistentes, com projetos para construção de salas em anexo conforme termo de referência. Emissão de Memoriais Descritivo e de Cálculo, Planilha Orçamentária e	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
		DESEMBOLSO PARCIAL	R\$ 11.000,00
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO DA MEDIÇÃO (%)			100,0%
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 11.000,00
AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO ACUMULADO (%)			100,0%

Juína-MT, 07-03-2018

Marcus Cleber Justino de Souza
CPF: 002.936.491-46

Marcus C. J. Souza
Arquiteto, Urbanista e
Eng. Segurança do Trabalho
CAU A60437-2
CPF: 002.936.491-46