



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Abertura e Julgamento de Licitação

Processo Administrativo: **067/2021**

Modalidade: **Pregão Presencial nº. 029/2021**

Objeto: **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's.**

Abertura da Sessão:

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, nas dependências do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, do Município de Juína/MT, em conformidade com as Leis Federais de nº. 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações e Decreto Municipal nº. 488/2006, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria de nº 022/2021, de oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, para proceder à sessão pública de abertura e julgamento do Pregão em epígrafe.

Credenciamento:

Iniciada a sessão, o pregoeiro deu as boas vindas a todos (as) e iniciou com o credenciamento, onde foi solicitado e procedido o exame dos documentos oferecidos para credenciamento pelos interessados presentes e verificação de envelopes recebidos para participação no certame, tendo comparecido para participar do certame as empresas:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF
CONSTRUFER MÁQ. CONST. FERR. E EPI'S LTDA	37.853.101/0001-15	ENVELOPE	-
IMPACTO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	08.952.092/0001-11	NOÉ DE OLIVEIRA COSTA	342.575.270-72
MAQSERRAS OLIVEIRA – MÁQUINAS E PEÇAS LTDA EPP	05.658.137/0001-51	SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA	551.052.701-34

Da Entrega dos Envelopes:

Encerrada o credenciamento, o Pregoeiro declarou aberta a sessão e solicitou a entrega dos envelopes contendo proposta de preços e os documentos de habilitação das empresas, sendo em sequência conferidos e rubricados por todos.

Da Abertura e Classificação das Propostas:

Ato contínuo iniciou-se a abertura dos envelopes relativos às propostas de preços, onde as mesmas foram analisadas e franqueadas a todos participantes para análise e rubrica, após análise, as propostas foram classificadas da seguinte forma: a empresa Construfer Máquinas Construções Ferramentas e Epi's Ltda, inscrita com o CNPJ de nº. 37.853.101/0001-15, apresentou proposta para os itens de nº. 01 ao 03, 05 ao 18, 21, 22, 24, 27, 28, 30 e 34, no valor total de R\$ 26.515,70 (vinte e seis mil quinhentos e quinze reais e setenta centavos), a empresa Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda, inscrita no CNPJ nº. 08.952.092/0001-11, apresentou proposta para os itens de nº. 01, 02, 03, 05, 06, 09 ao 28 e 30 ao 34 no valor total de R\$ 32.283,40 (trinta dois mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) e a empresa Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº. 05.658.137/0001-51, apresentou proposta para os itens de nº. 01 ao 03, 08 ao 31, 34 e 35 no valor total de R\$ 35.625,55 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

Da Etapa de Lances e Negociação:

Encerradas a classificação das propostas, todos de acordo com a classificação e pelo prosseguimento regular da sessão, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002, passou-se para a fase de lances, após finalizado a etapa de lances e a aceitabilidade dos preços negociados, conforme classificação preliminar abaixo e relação de registro de lances em anexo:

Item	Qtde	EMPRESA VENCEDORA	R\$ Unitário	R\$ Total
01	5,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	32,00	160,00
02	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	47,00	940,00
03	80,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	45,00	3.600,00
04	10,00	DESERTO		-
05	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	18,50	370,00
06	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	14,50	290,00
07	30,00	Construfer Máquinas Construções Ferramentas e EPI's	18,99	569,70
08	30,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	19,50	585,00
09	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	49,00	1.470,00
10	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	22,00	660,00
11	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	15,00	450,00
12	20,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	14,50	290,00
13	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	138,00	4.140,00
14	50,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	35,00	1.750,00
15	50,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	5,00	250,00
16	50,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	12,90	645,00
17	50,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	9,00	450,00
18	50,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	3,70	185,00
19	50,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	13,40	670,00
20	50,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	14,90	745,00
21	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	13,00	260,00
22	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	7,40	148,00
23	50,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	19,50	975,00
24	200,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	1,90	380,00
25	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	3,50	70,00
26	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	3,98	79,60
27	20,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	22,00	440,00
28	5,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	22,00	110,00
29	20,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	22,00	440,00
30	20,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	1,35	27,00
31	5,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	23,00	115,00
32	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	23,00	690,00
33	30,00	Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda	26,00	780,00
34	10,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	360,00	3.600,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

35	10,00	Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda	180,00	1.800,00
----	-------	--	--------	----------

Da Habilitação:




Prosseguindo-se para a próxima fase, com a abertura e análise dos envelopes de Habilitação das empresas com itens vencedores, os documentos de habilitação foram analisados, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, facultado a todos interessados a verificação da documentação que foi rubricada por todos, onde se verificou que estavam de acordo com os preceitos do edital, portanto considerado as empresas habilitadas.


Dos Recursos e da Adjudicação:


Após a classificação definitiva dos vencedores, nos termos do inciso XVIII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Pregoeiro abriu espaço aos licitantes que quisessem interpor recurso contra o procedimento, deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, nenhum participante manifestou intenção de recorrer, desta forma, fica declarado vencedoras e adjudicado a empresa Construfer Máquinas Construções Ferramentas e Epi's Ltda, o item de nº. 07, no valor total de R\$ 569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), a empresa Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda, os itens de nº. 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 18 ao 26, 28, 30, 32, e 33, no valor total de R\$ 17.844,60 (dezessete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e a empresa Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda EPP, vencedora dos itens de nº. 08, 12, 14, 15, 17, 27, 29, 31, 34 e 35, no valor total de R\$ 9.720,00 (nove mil setecentos e vinte reais), sendo apurado deserto o item nº. 04.

Do Encerramento de Sessão:

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro deu por encerrado os atos da sessão de julgamento, comunicando que encaminhará o processo da presente licitação para o Senhor Diretor do DAES para análise e posterior homologação, onde foi lavrado o presente Ata, que lida e achada conforme segue assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e demais presentes.

Paulo Henrique F. Nunes	Pregoeiro	
Haércio Mattei	Equipe de Apoio	
Tiago Batista Leal	Equipe de Apoio	


Impacto Ind. e Com. de Confecções Ltda
CNPJ nº. 08.952.092/0001-11


Maqserras Oliveira – Máquinas e Peças Ltda EPP
CNPJ nº. 05.658.137/0001-51

Item	Unid	CONSTRUFER		Lance Final		MAQSERRAS		Lance Final		IMPACTO		Lance Final	
		R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Unit	R\$ Total	R\$ Unit	R\$ Total
01	Unid	40,00	200,00		-	59,42	297,10	33,00	165,00	53,47	267,35	32,00	160,00
02	Par	54,00	1.080,00		-	57,76	1.155,20	48,00	960,00	51,98	1.039,60	47,00	940,00
03	Par	57,00	4.560,00		-	77,04	6.163,20	53,00	4.240,00	69,33	5.546,40	45,00	3.600,00
05	Unid	21,50	430,00		-		-		-	19,75	395,00	18,50	370,00
06	Unid	15,00	300,00	15,00	300,00		-		-	16,32	326,40	14,50	290,00
07	Unid	18,99	569,70	18,99	569,70		-		-		-		-
08	Unid	20,00	600,00	20,00	600,00	20,71	621,30	19,50	585,00		-		-
09	Unid	49,50	1.485,00	49,50	1.485,00	60,74	1.822,20	-	-	54,66	1.639,80	49,00	1.470,00
10	Unid	30,00	900,00		-	32,43	972,90	23,00	690,00	29,18	875,40	22,00	660,00
11	Unid	15,50	465,00	15,50	465,00	20,23	606,90	-	-	18,20	546,00	15,00	450,00
12	Unid	15,50	310,00		-	22,73	454,60	14,50	290,00	22,50	450,00	14,90	298,00
13	Par	175,00	5.250,00		-	177,66	5.329,80	140,00	4.200,00	159,89	4.796,70	138,00	4.140,00
14	Par	50,00	2.500,00		-	57,66	2.883,00	35,00	1.750,00	51,89	2.594,50	39,00	1.950,00
15	Par	6,00	300,00		-	9,14	457,00	5,00	250,00	8,22	411,00	-	-
16	Par	16,00	800,00		-	19,37	968,50	13,00	650,00	19,00	950,00	12,90	645,00
17	Par	15,00	750,00		-	15,07	753,50	9,00	450,00	13,56	678,00	9,40	470,00
18	Par	3,75	187,50	3,75	187,50	4,86	243,00	-	-	4,80	240,00	3,70	185,00
19	Par		-		-	17,75	887,50	13,50	675,00	15,97	798,50	13,40	670,00
20	Par		-		-	18,78	939,00	15,00	750,00	18,00	900,00	14,90	745,00
21	Par	13,29	265,80	13,29	265,80	32,28	645,60	-	-	29,05	581,00	13,00	260,00
22	Par	11,39	227,80		-	15,56	311,20	7,50	150,00	14,00	280,00	7,40	148,00
23	Caixa		-		-	28,13	1.406,50	20,00	1.000,00	25,31	1.265,50	19,50	975,00
24	Unid	2,60	520,00		-	4,73	946,00	2,00	400,00	4,25	850,00	1,90	380,00
25	Unid		-		-	5,31	106,20	4,00	80,00	5,25	105,00	3,50	70,00
26	Unid		-		-	4,90	98,00	4,00	80,00	4,89	97,80	3,98	79,60
27	Unid	25,00	500,00		-	36,80	736,00	22,00	440,00	33,12	662,40	22,50	450,00
28	Par	25,00	125,00		-	41,91	209,55	22,50	112,50	37,71	188,55	22,00	110,00
29	Unid		-		-	23,01	460,20	22,00	440,00		-		-
30	Unid	1,80	36,00		-	2,10	42,00	1,40	28,00	2,05	41,00	1,35	27,00
31	Unid		-		-	27,00	135,00	23,00	115,00	26,50	132,50	23,90	119,50
32	Unid		-		-		-		-	23,10	693,00	23,00	690,00
33	Unid		-		-		-		-	26,40	792,00	26,00	780,00
34	Unid	415,39	4.153,90		-	415,40	4.154,00	360,00	3.600,00	414,00	4.140,00	369,00	3.690,00
35	Unid		-		-	182,06	1.820,60	180,00	1.800,00		-		-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a long horizontal line, a stylized 'P', and other illegible marks.